

Сектор за набавке и праћење реализације уговора  
Служба за спровођење поступака набавке

Датум: **30. 11. 2020**

Кл. знак: 5 0 8

Број: 700-00-JN-139/2020-**007**

Предмет: **Појашњење конкурсне документације број 1**

Веза: ЈН 189 20 - Надоградња комутационог система EMC

У складу да чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 189 20, по основу писаног захтева понуђача достављеног електронском поштом дана 27.11.2020. године, садржаног у следећим питањима:

**Питање бр. 1:**

У члану 2. модела уговора став 4. наведено је:

Наручилац задржава право да након закључења уговора промени обим услуге и изврши измену уговора у складу важећом законском регулативом из области јавних набавки.

Да ли се под тиме мисли на члан 160. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) - Повећање обима набавке:

„Уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке, ако су испуњени сви следећи услови:

1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци добара или услуга, односно мања од 15% првобитне вредности уговора о јавној набавци радова и

2) вредност измене мора да буде мања од 15.000.000 динара у случају уговора о јавној набавци добара или услуга, односно мања од 50.000.000 динара у случају уговора о јавној набавци радова.

Ограничење из става 1. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

Изменом уговора не може да се мења целокупна природа уговора, односно предмета јавне набавке.

**Одговор бр. 1:**

Да, под тим се мисли на члан 160. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).

**Питање бр. 2:**

У Члану 3. став 2. модела уговора наведено је:

б) Након испоруке пројекта и плана инсталације, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна на укупну вредност пројекта и плана инсталације уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о достављеном плану инсталације

Да ли можете да потврдите да је у питању грешка зато што на страни 103/107 наведене су фазе:

- Фаза 1: Припрема пројекта - снимања подлога за инсталацију ради израде техничког решења кроз план инсталације и израда плана инсталације – 35 календарских дана од потписивања уговора.
- Фаза 2: Испорука комплетне опреме, квантитативни пријем, инсталација и пуштање у рад опреме у року од 75 дана од дана од позива Наручиоца на локацијама Наручиоца. Позив ће бити упућен највише 120 дана од дана потписивања уговора.
- Фаза 3 : Интеграција, тестирање система, израда документација изведеног стања и обука - 45 календарских дана од завршене Фазе 2

И треба да стоји (а да је у складу са II Техничке спецификације ставка 5: Реализација пројекта стр 103/107 и у складу са Обрасцом структура цена 5.2.):

б) Након снимања подлога за инсталацију и израде плана инсталације, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна за снимање подлога за инсталацију и рачуна за израду плана инсталације уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о достављеном плану инсталације

### **Одговор бр. 2:**

Наручилац прихвата сугестију понуђача и извршиће измену члана 3. модела уговора тако да сада гласи:

„Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши на следећи начин:

а) Авансно, у висини од \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ процената) од укупне уговорене цене, уз презентацију следеће документације:

- Предрачуна у износу уговореног аванса,
- Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса,
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

б) Након снимања подлога за инсталацију и израде плана инсталације, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна за снимање подлога за инсталацију и рачуна за израду плана инсталације, уз сразмерно правдање аванса
- Записника о достављеном плану инсталације

в) Након испоруке комплетне опреме, инсталације и пуштања у рад, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна на вредност комплетне опреме, инсталације и пуштања у рад уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о квантитативном пријему опреме
- Записника о квалитативном пријему опреме
- Записника о обављеним САТ тестовима за сваки комутациони чвор појединачно
- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року,
- Евиденције о повредама на раду и Изјава о повредама на раду.

г) Након извршене интеграције, тестирања система и обуке корисника и израде техничке документације изведеног стања, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна на вредност извршене интеграције, тестирања система, обуке корисника и техничке документације изведеног стања, уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о обављеним интеграционим тестовима,
- Записника о извршеној обуци
- Записник о достављању документације изведеног стања „

**Питање бр. 3:**

У обрасцу структуре цена 5.2. на страни 32/107 ставка 16. стоји радови на инсталцији и интеграцији, по локацији а наведена је количина 1 и то предствља укупну цифру за радове на инсталацији и интеграцији на све 3 локације, међутим у моделу уговора на страни број 43/107 и 44/107 стоји:

в) Након испоруке комплетне опреме, инсталације и пуштања у рад, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна на вредност комплетне опреме, инсталације и пуштања у рад уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о квантитативном пријему опреме
- Записника о квалитативном пријему опреме
- Записника о обављеним CAT тестовима за сваки комутациони чвор појединачно
- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року,
- Евиденције о повредама на раду и Изјава о повредама на раду.

г) Након извршене интеграције, тестирања система и обуке корисника, на основу испостављеног рачуна, уз презентацију следећих докумената:

- Рачуна на вредност извршене интеграције, тестирања система и обуке корисника уз сразмерно правдање аванса,
- Записника о обављеним интеграционим тестовима,
- Записника о извршеној обуци
- Записником о достављењу документације изведеног стања

С тим у вези није најјасније како раздвојити рачун за инсталацију (наведено у датом члану као ставка под в) и Рачун за интеграцију (наведено у датом члану под г) када су они у обрасцу структура једна ставка?

**Одговор бр. 3:**

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и извршиће измену конкурсне документације у оквиру обрасца структуре цена 5.2, тако што ће бити раздвојена позиција „16. радови на инсталацији и интеграцији“ на две позиције и то: позицију за радове на инсталацији и на позицију за радове интеграцији и интеграциони тестови.

**Питање бр. 4:**

На страници 104/107 је наведен опис обуке:

Понуђач је дужан да обезбеди обуку за одржавање, администрирање и конфигурирање испоручене опреме у трајању од најмање 5 радна дана за најмање 5 полазника. Програм обуке треба да обухвати оспособљавање полазника за употребу, администрацију и одржавање понуђене опреме као и да оспособи полазнике за

инсталацију нових компоненти у оквиру понуђене опреме. Сва документација неопходна за обављање обуке у папирном или електронском формату треба да остане трајно власништво наручиоца опреме.

Које компетенције треба да има лице које држи обуке ? Да ли треба ја ауторизован инструктор произвођача опреме Cisco System како би се гарантовао квалитет обуке за запослене у вашој организацији?


**Одговор бр. 4:**

Квалитет обуке се гарантује кроз план обуке које доставља понуђач и остале захтеване услове наведене у конкурсној документацији, а везане за обуку.

Напомена: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ова додатна информација представља појашњење конкурсне документације 189 20 - Надоградња комуникационог система ЕМС и постаје саставни део исте.

С поштовањем,

За комисију ЈН 189 20



---

Ивона Савић, члан комисије